COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

(Provincia di Salerno)

OGGETTO: Contratto di servizio relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e
gestione in concessione dell’impianto di distribuzione del gas naturale nell’ Ambito relativo al comune
di Castel San Lorenzo

L’anno duemila..... addi ... del mese di .... in ...., nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. ....... ,
Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell’interesse
del Comune di cui sopra ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/00 si sono costituiti:

il ....... nato a .......(..) il ...., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua

qualita di Responsabile dell’Area Tecnica, a norma dell’articolo .... del Regolamento dei Contratti di

questo Comune (C.F. ), in seguito denominato “Concedente”;
2)il ...l natoa....(.....)il .././19...,eresidente a ...................o.e.anl. via...N°.,CF........... ,
il quale interviene nel presente atto in qualita di Presidente e legale rappresentante, in nome e per conto
dell’impresa /Capogruppo ATI: ......— ............... (Mandante), con sede legale in ...... , in forza di atto
costitutivo di riunione temporanea di imprese, Rep. n® -—--, racc. n° ..., del..., registrato a .... il .aln° a
rogito del ... notaio in .... che si allega al presente atto sotto la lettera A), in seguito denominato
“Concessionario”.---------===--------

Le parti come sopra costituite, aventi i requisiti di legge e della cui identita personale io sono certo,
espressamente e spontaneamente mi dichiarano con il loro consenso di rinunciare all’assistenza di
testimoni.

Si premette:

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° ... del .... esecutiva ai sensi di legge, a
seguito di Procedura Aperta, ¢ stato affidato alla societa..... con sede ........ (..) ’appalto di servizio per
la  CONCESSIONE della PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ESECUTIVA, COSTRUZIONE e
GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO DEL
COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

Che I’Amministrazione Comunale di cui sopra ha presentato regolare domanda di finanziamento per il

sistema di distribuzione del gas naturale .............. ;

Che, alla data attuale non ¢ stata ancora perfezionata 1’istruttoria di finanziamento ma ¢ stato pubblicato

Che pertanto ad oggi tutti gli oneri di progettazione e costruzione dell’impianto di distribuzione del gas

naturale risultano a carico del soggetto aggiudicatario, salvo il perfezionamento del finanziamento



secondo modalita e importi ad oggi non quantificabili al fini del presente contratto;

Che pertanto si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente contratto di servizio da
allegarsi all’istanza di finanziamento;-----
Che unico elemento di remunerazione del presente contratto, alla data di sottoscrizione del presente

atto, & costituito dal corrispettivo percepito dal distributore in forza del gas distribuito sulla rete ai sensi

del vigente metodo tariffario;
Che il distributore potra vedersi riconoscere, a fine affidamento, un indennizzo per le opere realizzate

senza alcun contributo pubblico o privato ¢ non ammortizzate nel corso della gestione stabilito nei

termini di cui all’articolo 14 comma 8 del D.Lgs. n. 164/00;
Che i comparenti intendono con il presente atto disciplinare e regolare la costruzione e la gestione del

servizio di distribuzione del gas naturale sotto il profilo tecnico e amministrativo:

TUTTO CIO’ PREMESSO

ratificata e confermata la narrativa precedente che costituisce parte integrante del presente Contratto di

servizio, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

I Comune di Castel San Lorenzo, in seguito denominato “Concedente” affida alla .... con sede in
............. , in seguito denominata “Concessionario”, che accetta, la Progettazione Definitiva, Esecutiva,
la realizzazione e la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di cui
sopra. Scopo della Concessione ¢ quello di realizzare I’impianto di distribuzione del gas naturale ed
effettuare in esclusiva, per tutta la durata della concessione, la distribuzione del gas naturale a servizio

dei clienti finali interconnessi alla rete di distribuzione.

La Concessione prevede le seguenti prestazioni:
Esecuzione, all’atto della stipula, delle prestazioni e di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara.------

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti costituenti il Sistema di distribuzione e

conformemente al progetto.
Realizzazione del Sistema di primo ¢ secondo impianto cosi come definito nel Progetto Definitivo ed
Esecutivo che il Concessionario dovra predisporre in conformita a quanto indicato in sede di offerta.----
Avvio della fase di distribuzione del gas naturale.---------

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti componenti il sistema di distribuzione.-------------

Adeguamento del servizio a nuove esigenze di utenza nell’ambito di operativita .



Manleva totale e incondizionata del Concedente, in qualsiasi fase di conduzione della Concessione, di

ogni onere nei confronti del fornitore della materia prima e degli utenti.
11 suolo ed il sottosuolo pubblico, occorrenti per la costruzione ed il mantenimento delle opere e
canalizzazioni e per 1’espletamento del servizio, ai fini dell’applicazione della Tosap o Cosap, sono
concessi gratuitamente dal Concedente al Concessionario per tutto il periodo di durata della

Concessione.

Si prende atto che I’impianto da realizzarsi dovra essere dimensionato in modo tale da poter servire

anche I’impianto a servizio del comune di Felitto previa interconnessione dei medesimi.

Art. 2 Durata

La concessione avra durata massima di anni 12, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale

di collaudo degli impianti o, se diversa, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, risultante da

apposito verbale.

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 24 comma 4 del Dlgs n° 93/2011 in materia di
affidamento del servizio di distribuzione del gas esclusivamente a mezzo gara di ambito (nel caso di
specie i comuni rientrano nell’ATEM Salerno 3) si rende noto che la presente procedura ¢
posta in essere in funzione di quanto previsto dal MISE per i comuni che risultano essere
inseriti nella graduatoria utile per il finanziamento dei progetti di realizzazione degli
impianti di distribuzione del gas naturale ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147,
articolo 1 comma 319:

L’urgenza di dare compimento agli obiettivi di pubblico servizio posti con la richiamata legge di
Metanizzazione - permettendo ai comuni, individuati secondo le priorita di cui alle deliberazioni del
CIPE n. 99 del 30 giugno 1999 e n. 28 del 29 settembre 2004, di beneficiare dei contributi attesi da piu
di trent’anni - nonché la necessita che tali contributi, oggi disponibili, vengano destinati al loro
precipuo scopo, costituiscono i presupposti per cui questo Ministero ritiene possibile il superamento -
nell’immediato ed in via transitoria - della disciplina vigente permettendo eccezionalmente
Paffidamento, mediante gara pubblica, dei lavori di costruzione della rete nonché della gestione del
servizio. Ad ogni modo il soggetto che si aggiudichera tale gara potra operare solo fino al momento
del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario d’ambito che risultera
aggiudicatario della gara pubblica. Si fa peraltro presente che il nuovo concessionario d’ambito
entrante é tenuto per legge a rimborsare i gestori uscenti di una somma pari al valore di rimborso
degli impianti,

Pertanto la durata della concessione potrebbe anche risultare inferiore a quella massima ove prima di
detto termine si proceda al subentro del Gestore aggiudicatario della gara d’ambito intendendosi con
tale momento la firma del contratto di servizio d’ambito.

A tale scopo I’Ente concedente avra la facolta di risolvere il contratto di concessione appena sia



divenuta efficace la condizione di cui sopra, senza alcun onere per I’Ente Concedente e senza che
cid possa costituire per il gestore motivo di richiesta di qualsiasi risarcimento del danno e fatto salvo
il diritto per la societa concessionaria aggiudicataria del servizio ad ottenere il valore di rimborso di
cui all’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n® 164/2000 e ss.mm.ii. in considerazione dell’entitd degli
investimenti da essa effettuati sino al momento della risoluzione contrattuale rispetto a quanto

previsto in sede di offerta.

Art. 3 Adempimenti alla stipula della convenzione
La partecipazione alla procedura di gara ¢ stata condizionata dal Concedente all’accettazione da parte

del Concessionario dell’assunzione a suo carico di tutti gli oneri connessi agli adempimenti di gara ed

indicati nel disciplinare.
Al riguardo, preliminarmente alla firma del presente contratto (pena la revoca in danno

dell’affidamento) il Concessionario dovra produrre idonea attestazione del saldo delle somme connesse

alle spese di gara come indicate nel disciplinare di gara stessa.
Art. 4 Progettazione definitiva ed esecutiva

La Progettazione Definitiva ed Esecutiva ed i programmi dei lavori saranno eseguiti conformemente al

disposto delle vigenti normative di legge in materia.

11 Progetto Esecutivo dell’intero Sistema di distribuzione, sara presentato al Concedente entro il....... ---

Art. 5 Nomina del Direttore dei lavori, del Coordinatore della Sicurezza del Collaudatore ed altri oneri

La Direzione Lavori sara nominata a cura del Concessionario, previo parere favorevole da parte della

stazione appaltante.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, sara nominato a cura del Concessionario.-----------

I Collaudatore tecnico-amministrativo, sara nominato a cura del Concedente ¢ liquidato dal
Concessionario.-----
Ove fosse obbligatoria ai sensi di legge, il Concessionario dovra procedere a proprie spese alla

predisposizione dell’indagine geologica esecutiva.

Art. 6 Cronogramma della realizzazione del Sistema e relativi oneri
Il Concessionario realizzera direttamente le opere del Sistema secondo quanto previsto dai progetti

esecutivi approvati. In ogni caso esso potra procedere all’appalto di parte delle opere nei limiti di



Nella realizzazione delle opere costituenti il Sistema il Concessionario seguira la normativa vigente.----

La consegna dei lavori dovra avvenire entro il termine di........... e dovra svilupparsi secondo il

cronoprogramma che sara concordato tra il Concessionario ed il Concedente.
11 termine di tutti i lavori non potra eccedere il termine offerto dal concessionario in sede di gara.--------
I Concessionario ¢ responsabile dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di
distribuzione del gas naturale nei termini di cui al punto precedente. Qualora in seguito a ritardi
nell’esecuzione degli stessi si verificasse il mancato finanziamento di parte delle opere, il concedente
potra procedere alla realizzazione degli stessi in danno del Concessionario rivalendosi sulla cauzione
definitiva dal medesimo rilasciata al Concedente ai sensi del Disciplinare di gara.--------

Art. 7 Canone Annuale di Concessione

Il Concessionario, ¢ tenuto a corrispondere in favore del Concedente, per tutta la durata della
concessione un canone per la gestione della rete di distribuzione cosi determinato: ..% della quota parte
sulla remunerazione del capitale di localita relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al

territorio comunale nonché della relativa quota di ammortamento annuale, come risultante dal vigente

metodo tariffario
Il canone € dovuto dal Concessionario in unica soluzione entro tre mesi dal termine dell’anno termico di
riferimento, dietro emissione di regolare fattura o di equipollente documento da parte del Concedente.--

II Concedente si riserva ogni azione e richiesta di documentazione da parte del Concessionario atta a

dimostrare la veridicita dei dati relativi all’attivita di distribuzione.
Art. 8 Estensione della rete ed interventi successivi sugli impianti

Fermo tutto quanto disposto nei precedenti articoli, il Concessionario ¢ tenuto a realizzare gli
ampliamenti delle reti di distribuzione ¢ adduzione del gas lungo le vie e le piazze in cui non sia gia

stata posata la rete di “primo impianto” in cui si svilupperanno con continuita i fabbricati dell’abitato

secondo i criteri di estensione impianto offerti dal Concessionario in sede di gara.
Lo sviluppo della rete di secondo impianto ¢ espresso dal numero di metri lineari di condotta interrata
per ogni contratto di utenza stipulato. Nella fattispecie il Concessionario s’impegna a realizzare
I’ampliamento della rete rispetto a quella di progetto a condizione che sia assicurato uno sviluppo di ....
ml/Utente al di fuori del centro abitato.---------------

Qualora il Concedente disponga di estendere la rete in zone nelle quali il numero delle utenze risulti
inferiore al parametro sopra indicato, il Concessionario realizzera le opere solo dopo I’accettazione da
parte dei richiedenti del preventivo appositamente redatto. Tale preventivo indichera dettagliatamente le

spese in supero occorrenti per i metri eccedenti il parametro di sviluppo, indicato al punto precedente. A



tanto ¢ tenuto il Concessionario anche per il caso in cui la spesa dell’eccedenza sia per liberale volonta
assunta direttamente dagli utenti interessati.-------------

E’ in ogni caso dovere del Concessionario portare a conoscenza del Concedente le intervenute istanze
per estendimenti finalizzati all’allacciamento di nuove utenze, contestualmente segnalando la
disponibilitd ad assumere, nei modi previsti dalla presente Convenzione, 1’esecuzione dei relativi

lavori.

11 Concessionario provvedera alla redazione dei progetti esecutivi relativi ad ampliamenti delle reti, da

sottoporre in ogni caso all’approvazione da parte del Concedente.
La contabilizzazione di tutto quanto, in opere, ¢ realizzato a cura del Concessionario in applicazione
della presente Convenzione, ¢ ad eseguirsi, di norma, a misura con utilizzazione dei prezzi contenuti
nell’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo originario, aggiornato annualmente con
I’applicazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita, fatto salvo 1’inserimento di nuovi prezzi da
concordarsi con atto separato tra le parti.--

Il Concessionario ha facolta, fermo il godimento dei requisiti di legge di provvedere direttamente
all’esecuzione dei lavori ovvero affidarli a soggetti terzi, in piena ed esaustiva osservanza delle
disposizioni che tanto regolano con cio significando che il Concessionario ¢ tale, in diritto, anche per la
realizzazione degli investimenti.----------

Art. 9 Registro dei beni

I beni costituenti I’impianto di progetto dovranno essere conformi ai dati risultanti dalla contabilita
lavori e dal certificato finale di collaudo. Tale documentazione costituird allegato al Verbale di

consegna degli impianti sottoscritto tra il Concedente ed il Concessionario.

I beni costruiti a spese del Concessionario per effetto degli articoli precedenti devono essere annotati su
di un Registro dei beni, appositamente istituito; ove le opere siano solo in parte finanziate dal
Concessionario deve essere indicata la porzione, ovvero la percentuale di finanziamento da questi
sostenute con riferimento ad ogni singolo intervento.---------

Resta inteso che tutte le opere oggetto di finanziamento da parte di enti pubblici o soggetti privati

saranno oggetto di devoluzione gratuita al comune allo scadere del presente contratto.

Le annotazioni a registro ed i relativi atti di contabilita devono essere annualmente sottoposti al

Concedente, che provvede, ove nulla osti, a sottoscriverli.
L’ammontare delle opere realizzate per gli ampliamenti, di proprietda del Concessionario, la cui
esecuzione € stata autorizzata dal Concedente, € valutato alla scadenza della concessione con il criterio

previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n°® 164/00 e successive modifiche ed integrazioni.------------




I Concessionario fornira annualmente al Concedente la planimetria aggiornata della rete di

distribuzione del gas con indicazione degli allacciamenti.
Art. 10 Allacciamenti alle utenze

Gli allacciamenti alle utenze sono sottoposti al rispetto della Normativa italiana UNI-CIG 9860 e
ss.mm. ii., avente per oggetto “Impianti di derivazione utenza del gas: progettazione costruzione e
collaudo nonché delle disposizioni del Codice di Rete adottato dal Concessionario e nei tempi previsti

dalla “Carta dei Servizi” od altro documento equipollente. Essi sono realizzati a cura e responsabilita

del Concessionario, nei modi che la legge consente.

La realizzazione dell’allacciamento ¢ in ogni caso subordinata al propedeutico pagamento della relativa

tariffa di allacciamento, e alle condizioni previste nel Codice di Rete.
La tariffa, espressa in Euro per gli utenti allacciati alla rete di primo impianto, ¢ pari a quanto riportato

in offerta.

La tariffa, espressa Euro per gli utenti allacciati alla rete di secondo impianto ¢ pari a quanto riportato in

offerta.
Gli importi di cui sopra non comprenderanno in ogni caso I’installazione e la fornitura di GRU che
resteranno a carico del Concessionario.------

Art. 11 Proprieta dei beni e condizioni di devoluzione alla scadenza dell’affidamento

Tutte le opere del Sistema realizzate con il contributo pubblico o privato diventeranno di proprieta del

Concedente alla fine della Concessione a titolo gratuito.
Tutte le altre opere realizzate ai sensi della presente Convenzione dal Concessionario con risorse
proprie e delle quali il medesimo risulta essere proprietario, alla scadenza della Concessione diventano
di proprieta del Concedente, previa liquidazione, da parte del nuovo gestore, del valore residuo delle
stesse alla scadenza della concessione, determinato con il criterio previsto dall’art 14 del Decreto
Legislativo 164/00.-------

Al Concessionario uscente ¢ riconosciuto il diritto di ritenzione di tutto il sistema di distribuzione del
gas, con obbligo di proseguire nella gestione ordinaria dello stesso, fino alla liquidazione
dell’indennizzo di cui sopra.

Art. 12 Gestione ordinaria e straordinaria

E’ intesa quale ordinaria gestione del servizio ogni e qualsivoglia prestazione necessaria alla
conduzione tecnica ed amministrativa finalizzata alla conservazione dell’impianto nella normale

condizione di esercizio, ivi comprese le sostituzioni di pezzi e parti di ricambio usurati nonché ogni

altra prestazione utile o necessaria per assicurare la regolarita del servizio.



E’ straordinaria gestione ogni e qualsivoglia prestazione e/o fornitura finalizzata a modificare,
potenziare o ampliare I’impianto, nonché tutte le opere che ne aumentano il valore patrimoniale.---------
L’esecuzione delle operazioni di gestione straordinaria deve essere preceduta da autorizzazione da parte

del Concedente con esclusione delle esecuzioni realizzate e non differibili per la salvaguardia della

pubblica incolumita.
Art. 13 Prestazioni riguardanti la gestione ordinaria

11 Concessionario provvede alla distribuzione del gas nelle strade canalizzate a tutti coloro che ne fanno
richiesta nei limiti di cui sopra; provvede inoltre ad assicurare la continuita del servizio, 1’efficienza ¢ la
sicurezza degli impianti, adottando le opportune tecnologie e programmando i controlli periodici di
seguito elencati, volti a prevenire possibili disservizi ed a conservare la funzionalita degli impianti:------
- Gestione della cabina principale (REMI) nel rispetto della norma UNI-CIG e della Delibere
dell’ Autorita per il gas;

- Controllo e regolazione delle opere del Sistema, in particolare: frequenza settimanale per il controllo
dei gruppi di riduzione finale; frequenza mensile per il controllo delle cabine di protezione catodica, nel
rispetto della norma UNI-CIG e delle Delibere dell’ Autorita per il gas;

- Interventi per individuazione e riparazione di fughe da apparecchiature, tubazioni, contatori di utenza
ed altri elementi del Sistema;

- Attivazione di servizio di reperibilita e pronto intervento 24 ore su 24 secondo le specifiche di legge.
Il servizio di reperibilita dovra essere effettuato da personale qualificato e dotato della necessaria
professionalita e strumentazione atta a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza del servizio.
Salvo quanto disposto in caso di intervento d’urgenza, tutti i lavori di manutenzione programmata che
comportino una limitazione od un interruzione dell’erogazione, dovranno essere segnalati all’utenza
interessata con un preavviso di almeno 3 giorni;--------------

- Verifica del livello di odorizzazione del gas con effettuazione delle relative prove annuali € con
strumenti di registrazione in continuo; sorveglianza alla rete esistente in prossimita di scavi in corso;
controllo periodico delle pressioni nei tratti di rete in antenna, sia con rilevazioni dirette che con

strumenti di registrazione in continuo;

- Controllo degli sfiati; controllo € manutenzione dei pozzetti e relative valvole di linea;-------------------
- Controllo dell’accessibilita da parte dei mezzi d’opera ai terreni insistenti sopra le tubazioni al fine di
effettuare le relative manutenzioni;

- Installazione di contatori di utenza e, previo accordo con le societa di vendita, la loro rimozione in
caso di cessazione, chiusura e riapertura contatori in caso di variazione di utenza, la messa in esercizio

del contatore e la compilazione del relativo verbale;




- Rilevazione annuale allo stato della rete mediante: indagine sistematica delle condotte di adduzione e
delle reti di distribuzione estesa su tutte le canalizzazioni; indagine sistematica del livello di protezione
catodica a mezzo di verifica periodica del livello di tensione in rete;----------------

- Esecuzione di ogni altro adempimento, anche non qui espressamente previsto, ma richiesto per la
regolare fornitura del servizio.-------------

Per I’esecuzione di lavori che comportino interferenza e limitazioni per 1’utilizzazione delle strade il
Concessionario dara tempestivo preavviso al Comune, indicando la durata e la natura della limitazione,
contestualmente chiedendo, ove necessaria, 1’adeguata assistenza della Polizia Municipale; ¢ fatto salvo
il caso di lavori urgenti connessi alla salvaguardia della pubblica incolumita. In ogni caso di intervento

che comporti un interferenza con altri sottoservizi ed interventi sui medesimi, i relativi oneri saranno a

carico del Concessionario.
In caso di lavori urgenti connessi alla ricerca di fughe il Concessionario ¢ esonerato dall’onere del
preavviso di cui al punto precedente.

Art. 14 Codice di Rete

II Concessionario ¢ tenuto ad adottare un codice di Rete redatto nel rispetto della vigenti disposizioni di

legge ed a renderlo pubblico nelle forme previste.
Art. 15 Personale addetto al Servizio

11 rapporto contrattuale da applicarsi a tutti i dipendenti del Concessionario impegnati nella gestione del
servizio ¢ regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per i lavoratori delle

Aziende del Gas.

Art. 16 Obbligazioni, oneri e responsabilita a carico del Concessionario

Per tutta la durata della Concessione il Concessionario assume a proprio carico ogni onere,
responsabilita e rischio direttamente e indirettamente discendente dalla gestione tecnica ed economica
del servizio di distribuzione del gas, mantenendo con cio6 totalmente sollevato il Concedente.

I1 Concessionario ¢, in tale ambito, tenuto a porre in essere tutti gli atti e procedure volti alla attuazione
nei tempi previsti dalle normative nazionali e comunitarie riguardanti la distribuzione del gas naturale

alle utenze servite.

Il concessionario, nella gestione del servizio dovra attenersi a tutte le vigenti disposizioni emanate

dall’AEEGSI.

Il Concessionario, entro tre mesi dal termine dell’anno termico deve annualmente trasmettere al
Concedente una relazione illustrativa sull’andamento del servizio, il numero degli utenti in esercizio, i
volumi di naturale distribuiti suddivisi in base alle tariffe di distribuzione applicate, nonché ogni altra

informazione utile a rendere noto al Concedente lo stato del servizio.




Sono altresi a carico del Concessionario gli oneri qui di seguito elencati:

- esecuzione a propria cura e spese di interventi di rifacimento del manto stradale conseguenti alla posa
delle tubazioni di trasporto del gas;

- spostamento di tubazioni ed altri impianti che si venissero a trovare in interferenza con altri manufatti
realizzati dal Concedente;---------------

- nomina del Direttore dell’impianto, di competenza del Concessionario;

- rispetto delle norme retributive, assicurative e previdenziali per il personale dipendente;------------------
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro anche per attivita svolte in presenza di gas, con riferimento

alle vigenti normative di legge e quant’altro relativo alla materia;

- gestione di corsi di formazione rivolti agli installatori locali finalizzati alla realizzazione a norma di
legge degli impianti di adduzione del gas naturale a valle del contatore ed allo loro relativa

certificazione;----------

- oneri fiscali inerenti al contratto;
- cura dell’ottenimento e dell’aggiornamento di permessi, autorizzazioni, concessioni di enti pubblici o
privati per attraversamenti o parallelismi, nullaosta dei VVF, certificati ISPESL, nonché della regolarita
dei rapporti con enti preposti ai controlli, fornendo tempestivamente ogni necessaria documentazione;--
- aggiornamento della cartografia dell’impianto con le nuove opere periodicamente realizzate;-----------

- applicazione di norme e leggi del settore, anche non menzionate nella presente Convenzione.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per il rimborso dell’attivita di controllo svolta per conto del
concedente da soggetto all’uopo incaricato e pari ad € € 2.500,00 + IVA per il primo anno e
successivamente rivalutate ISTAT  da liquidarsi al concedente a fronte di emissione di fattura
periodica.

Art. 17 Obbligazioni a carico del Concedente

Al Concedente ¢ fatto obbligo di comunicare per iscritto al Concessionario, con almeno 48 ore di

anticipo, I’inizio di qualsiasi lavoro di scavo, effettuato direttamente o da terzi, sulle strade sedi delle

condotte di adduzione e distribuzione del gas.
11 Concessionario provvede con assidua sorveglianza affinché i lavori svolti in prossimita degli impianti
non arrechino danni a questi ultimi; a tal fine, puo indicare sede pitt opportuna per altri interramenti.----
Art. 18 Caratteristiche del gas distribuito

Il Concessionario ¢ obbligato a distribuire con ininterrotta continuita, salvo il caso di forza maggiore,
gas naturale avente un potere calorifico Superiore PCS conforme alle disposizioni di legge e comunque
pari a quello consegnatogli alla cabina dagli approvvigionatori della/delle societa di vendita operanti sul

territorio.
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Art. 19 Tariffe di distribuzione del gas
Le tariffe di distribuzione del gas saranno stabilite e rese pubbliche secondo le vigenti norme previste

dall’ Autorita per il Gas in materia di metodo tariffario.

E’ inteso che in nessun caso il Concessionario potra esimersi, a pena di applicazione delle sanzioni e
procedure previste dalla Legge n. 481/95, dal fornire nei termini previsti all’ Autorita per il gas i dati
occorrenti per la corretta determinazione delle tariffe di distribuzione.------------------

Art. 20 Condizioni alla scadenza

Alla scadenza della concessione il Concessionario consegna al Concedente gli impianti, nelle
condizioni di buona conservazione ¢ di funzionamento risultanti dal verbale di collaudo dell’impianto,
tenuto conto del normale deperimento corrispondente all’uso delle stesse ed alla loro vetusta.-------------
Sono fatti salvi i diritti in capo al Concessionario uscente previsti dagli articoli 8,9 e 11.-------------—————-
Art. 21 Cessione del contratto

Il Concessionario avra diritto di cedere la concessione a terzi, previo consenso del concedente, con

applicazione delle medesime obbligazioni e condizioni qui previste.
Potra in ogni caso effettuare fusioni o incorporazioni con altre Societa ai sensi del Codice Civile e

dell’art. 15 del D.Lgs. n. 164/00, ovvero trasferire la concessione a Societa collegate di cui il

Concessionario abbia il controllo.

Art. 22 Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale.
Pertanto, la definizione delle controversie sulla applicazione o interpretazione della presente
convenzione ¢ demandata all’autorita giudiziaria presso il Tribunale di Salerno che ha competenza
territoriale sull’Ente.

Art. 23 Spese contrattali

Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente Contratto, ¢ comprensive di
quanto previsto dal disciplinare di gara e dall'offerta, sono a carico del Concessionario, compresi, a
condizione sospensiva, i diritti di rogito da versare al momento della stipula della presente convenzione
in quota fissa.

Art. 24 Garanzie Contrattuali

Il Concessionario ¢ tenuto a fornire, una garanzia a titolo di cauzione definitiva di importo pari a
II Concessionario ¢ tenuto a garantire un importo pari ad un quinto del valore degli impianti desunto dal
Registro dei beni di cui all’art. 9 e 11, a mezzo polizza assicurativa di primaria Compagnia, al fine di

assicurare gli impianti stessi ed eventuali danni a terzi direttamente discendenti dal loro uso ovvero

11



esercizio. La validita della polizza ¢ estesa dalla data di entrata in esercizio degli impianti fino alla

scadenza della concessione ed e sottoposta ad aggiornamento annuale sulla base dell’effettivo valore

dell'impianto.
Art. 25 - Tracciabilita' dei flussi finanziari

La Concessionaria si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3
della Legge n. 136/2010). Qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o
Poste Italiane SpA si determina la risoluzione espressa del presente contratto. Qualsiasi soggetto,
appaltatore, sub-appaltatore o sub-contraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo territorialmente competente. Compete alla Stazione Appaltante verificare che nei contratti
sottoscritti con i sub appaltatori sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale
ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.
136/2010. A tal proposito il Concessionario dichiara che i propri conti correnti bancari dedicati
all'affidamento in oggetto hanno il seguente codice IBAN: ,aCCeSO Presso e Su richiesta
dell'Aggiudicatario le persone delegate ad operare su detti conti sono le seguenti:

ART. 26 - Allegati contrattuali

Fanno parte integrante del presente contratto di servizio, anche se non materialmente allegati, tutti gli

atti tecnici e amministrativi attinenti al presente contratto di servizio.
ART. 27 — Trattamento dei dati personali

II Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa il Concessionario che
trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.------------

ART. 28 — Spese di contratto di servizio e registrazioni

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e consequenziali, sono a totale carico del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, trattandosi di appalto che comporta cessione
di beni e prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86. Ai sensi ed agli effetti degli

articoli 1341, 1342 c.c., vengono espressamente e specificatamente approvati tutti gli articolo della

Convenzione.
E richiesto lo, Segretario Comunale del Comune di ........ , ho ricevuto il presente atto del quale ho dato

lettura alle parti contraenti, in presenza dei testi, che da me interpellate lo hanno riconosciuto conforme
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alla loro volonta e pertanto lo sottoscrivono insieme a me, unitamente agli allegati che dichiarano di ben
conoscere dispensandomi dalla lettura degli stessi.

Quest’atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia vigilanza ed in parte a
mano, consta di n.__ (__) fogli di carta dei quali vengono occupate n. () facciate e n.
(___ ) righe della presente fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto:

1) IL CONCEDENTE

2) IL CONCESSIONARIO

3) IL SEGRETARIO COMUNALE
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